


АО ПНИТИ
г. Пермь.
26.02.2018 г.

Утверждаю:
Генеральный директор АО ПНИТИ

Ю.В.Трапезников
« 27 » 02 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 65
На ремонт полов во 2-м проходе корпуса № 2 (ЦОП-1) оси В-Г, 5-12

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разборка покрытий полов из металлической плитки 300х300 мм.уложенной по бетонной стяжке	м2	127,0	
2.	Разборка бетонных полов толщиной 100 мм вручную с применением пневматических молотков	м2	141,4	
3.	Устройство примыканий полов к фундаментам станков из «Изолона» толщиной 10 мм	м/п	49,0	
4.	Устройство гидроизоляции из п/этиленовой пленки	м2	141,4	
5.	Устройство бетонных покрытий полов толщиной 100 мм армированных металлической фиброй с упрочненным верхним слоем с последующей покрытием лаком, прорезкой швов и заполнением их мастикой	м2	141,4	Расход металлической фибры 20 кг/м3
6.	Погрузка механизированным способом строительного мусора (бетонного боя) в а/самосвалы	тн	28,3	
7.	Перевозка строительного мусора а/самосвалами на расстояние до 20 км для утилизации	тн	28,3	

Необходимо учесть, что выполняемая работа будет производиться на действующем предприятии, без остановки производственного цеха, рядом с корпусом происходит движение людей и автотранспорта института.

Ремонт полов выполнять участками, выделяемых производственным цехом.

При разборке бетонных полов необходимо учесть, что в теле бетона находятся трубы с проложенными в них электро / кабелями, для запитки станков и оборудования.

Требуется обеспечить безопасные условия труда, как для работников производящих ремонтные работы, так и для работников АО «ПНИТИ».

Работники, выполняющие работы должны быть обучены по охране труда и иметь соответствующие удостоверения.

Снятая металлическая плитка остается на предприятии, бетонный бой от разборки полов подлежит вывозу и утилизации, непосредственно подрядной организацией выполняющей работы по ремонту полов.

В объемах работ учтены площади, занимаемые колоннами, станками, оборудованием, производственными помещениями.

Работы по покрытию поверхностей лаком (кюрингом) производить в не рабочие дни либо в 3 смену.

Работы по покрытию поверхностей лаком (кюрингом) производить в не рабочие дни либо в 3 смену.

Начальник ОРРЗиС АО «ПНИТИ»



А.Д.Евнуков

Инженер ОРРЗиС АО «ПНИТИ»



А.В.Федоров

Согласовано:

Заместитель генерального
директора АО «ПНИТИ»





С.Р.Шуваев

Начальник МСЦ АО ПНИТИ



Д.В.Чикмарев

Размещение производственного оборудования МЦ корпус 1 на участке и территории



- Частичное комплектование
- Габариты изделий: Зар 21 января, Зар 22 января, Зар 23 января
- Исходные ПЛН: Р8 (опалка), Р10 (панель), Р11 (панель), Р12 (панель), Р13 (панель), Р14 (панель), Р15 (панель), Р16 (панель), Р17 (панель), Р18 (панель), Р19 (панель), Р20 (панель), Р21 (панель), Р22 (панель), Р23 (панель), Р24 (панель), Р25 (панель), Р26 (панель), Р27 (панель), Р28 (панель), Р29 (панель), Р30 (панель), Р31 (панель), Р32 (панель), Р33 (панель), Р34 (панель), Р35 (панель), Р36 (панель), Р37 (панель), Р38 (панель), Р39 (панель), Р40 (панель), Р41 (панель), Р42 (панель), Р43 (панель), Р44 (панель), Р45 (панель), Р46 (панель), Р47 (панель), Р48 (панель), Р49 (панель), Р50 (панель), Р51 (панель), Р52 (панель), Р53 (панель), Р54 (панель), Р55 (панель), Р56 (панель), Р57 (панель), Р58 (панель), Р59 (панель), Р60 (панель), Р61 (панель), Р62 (панель), Р63 (панель), Р64 (панель), Р65 (панель), Р66 (панель), Р67 (панель), Р68 (панель), Р69 (панель), Р70 (панель), Р71 (панель), Р72 (панель), Р73 (панель), Р74 (панель), Р75 (панель), Р76 (панель), Р77 (панель), Р78 (панель), Р79 (панель), Р80 (панель), Р81 (панель), Р82 (панель), Р83 (панель), Р84 (панель), Р85 (панель), Р86 (панель), Р87 (панель), Р88 (панель), Р89 (панель), Р90 (панель), Р91 (панель), Р92 (панель), Р93 (панель), Р94 (панель), Р95 (панель), Р96 (панель), Р97 (панель), Р98 (панель), Р99 (панель), Р100 (панель)

Исходные ПЛН	Р8 (опалка)	Р10 (панель)	Р11 (панель)	Р12 (панель)	Р13 (панель)	Р14 (панель)	Р15 (панель)	Р16 (панель)	Р17 (панель)	Р18 (панель)	Р19 (панель)	Р20 (панель)	Р21 (панель)	Р22 (панель)	Р23 (панель)	Р24 (панель)	Р25 (панель)	Р26 (панель)	Р27 (панель)	Р28 (панель)	Р29 (панель)	Р30 (панель)	Р31 (панель)	Р32 (панель)	Р33 (панель)	Р34 (панель)	Р35 (панель)	Р36 (панель)	Р37 (панель)	Р38 (панель)	Р39 (панель)	Р40 (панель)	Р41 (панель)	Р42 (панель)	Р43 (панель)	Р44 (панель)	Р45 (панель)	Р46 (панель)	Р47 (панель)	Р48 (панель)	Р49 (панель)	Р50 (панель)	Р51 (панель)	Р52 (панель)	Р53 (панель)	Р54 (панель)	Р55 (панель)	Р56 (панель)	Р57 (панель)	Р58 (панель)	Р59 (панель)	Р60 (панель)	Р61 (панель)	Р62 (панель)	Р63 (панель)	Р64 (панель)	Р65 (панель)	Р66 (панель)	Р67 (панель)	Р68 (панель)	Р69 (панель)	Р70 (панель)	Р71 (панель)	Р72 (панель)	Р73 (панель)	Р74 (панель)	Р75 (панель)	Р76 (панель)	Р77 (панель)	Р78 (панель)	Р79 (панель)	Р80 (панель)	Р81 (панель)	Р82 (панель)	Р83 (панель)	Р84 (панель)	Р85 (панель)	Р86 (панель)	Р87 (панель)	Р88 (панель)	Р89 (панель)	Р90 (панель)	Р91 (панель)	Р92 (панель)	Р93 (панель)	Р94 (панель)	Р95 (панель)	Р96 (панель)	Р97 (панель)	Р98 (панель)	Р99 (панель)	Р100 (панель)
--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------